

Toruń 19.02.2021 r.

DO.2721.1.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Zamawiający, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w dniu 18.02.2021 r. wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

„Po przeanalizowaniu przedmiaru robót stwierdzamy, że ilości obróbek blacharskich w pozycji 34 są nieadekwatne do stanu rzeczywistego. Z naszych obliczeń wynika, że powinno być 76,70 m², a państwo przyjmują 37,05 m². Prosimy o informację, jakie ilości mamy przyjąć do wykonania oferty przetargowej”.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że do opracowania oferty należy przyjąć wartości określone w przedmiarze robót.

Pytanie 2

„W punkcie 4.5.5 Docieplenie ościeży okiennych - ościeża okienne należy docieplić paskami z płyt styropianowych, technologia taka sama jak na ścianach elewacji. W przedmiarze robót brak pozycji docieplenie ościeży płytami styropianowymi (siatka + tynk + malowanie). Czy należy docieplić ościeża płytami styropianowymi? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 2


Zamawiający informuje, że należy dokonać wyceny zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót. Zamawiający nie zamierza wprowadzić zmian w przedmiarze robót.

Pytanie 3

Od strony wschodniej (ściana podłużna) wzdłuż budynku usytuowany jest chodnik. Na czas prac dociepleniowych konieczne jest zajęcie pasa chodnika pod rusztowanie. Dla poprawności wyceny oferty poprosimy o uaktualnienie przedmiaru robót o pozycje zajęcia pasa chodnika z racji ujednolicenia wyceny przez wszystkich oferentów.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że chodnik przylegający do budynku oraz droga obok chodnika usytuowane są na działkach należących do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Na chodniku wyznaczone są miejsca parkingowe dla pracowników. Zajęcie chodnika pod rusztowanie nie generuje dodatkowych kosztów. Zamawiający nie będzie dokonywał zmiany przedmiaru robót w tym zakresie.

**KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO**

Krzysztof Pawłus



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

