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1. Dane ogdine
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane na budowie pn:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W TORUNIU,

UL. BARTKIEWICZOWNY 93"

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegétowe
2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robét budowlano montazowych.
Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:
0 zawiadomienie wiasciwych instytucji i organdw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robét,
O wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
O ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
O lokalizacja zaplecza budowy
O zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrzne;
- roboty budowlano-montazowe

O roboty demontazowe
O roboty dociepleniowe
O roboty instalacyjno - montazowe
O roboty sanitarne
O roboty wykonczeniowe
0 wykonanie robét koncowych i porzgdkowych
- roboty towarzyszace:
O biezgce utrzymanie czystosci miejsca robét,
0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed

dostepem oséb trzecich,
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O uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych

pracach, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,
Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zamowienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy
lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robét budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robdt zatgczong do zamédwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sa w ramach
wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
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specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,
4. wihasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegbtowy sposdéb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin waznosci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,
12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu

i stosowania w budownictwie,
2.3. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego -
Projekt Budowlany do wglgdu u Inwestora.

- Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zaméwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
komplementarng i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie
materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji i STWiOR
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Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

3. Utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drdg.
Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét - Wykonawca musi
by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na
Zamawiajgceqo.

Ochrona wtasnosci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych raz
za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Zgodnos¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
do i z placu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegblnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tgcznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkdw pracy i sanitarnych przez caty
czas trwania robot.

Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy
do daty wystawienia Swiadectwa zakonhczenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi znac
wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczacym
specyfiki prowadzonych robdt oraz przestrzegac ich w czasie
wykonywania tych robot
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- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robot i do ich rozbiérki po zakonczeniu robét. Okreslenie
ponoszgcego koszty zajecia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- Odbidr techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robot.

- Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji
robét Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

1. Projekt organizacji robét

2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robét - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowgq i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

1. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robét

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4, Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

5. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot.

- Szczegébtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac

uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i ustalen
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2.4,

zawartych w umowie. MozliwoSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ roboét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreSlonym w
umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram dotyczacy terminéw i
zasad finansowania. Na podstawie

dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i robét towarzyszacych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét

Materiaty

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajgce
wymaganh Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a
ptatnosci wstrzymane.
Przechowywanie i magazynowanie materiatéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i
przydatnosci do robot.
Materiaty alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje,
nalezy poinformowac Inzyniera nie pdzniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokonac ich
wczesniejszego zbadania.
Materiaty z rozbiérki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.
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2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom
instrukcji producentéw, sSwiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego
rodzaju robot.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci robét

Zakres kontroli sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:

— jako$¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

- Program zapewniania jakosci (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ robdt. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegébtowy PZ].
1.Czes¢ 0gdlng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegdtowq - dla kazdego odcinka robét.

- Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy system
kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek i dokonywania
badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu
jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majace pokazac
zadowalajgce dziatanie systemu.

- Pobieranie prébek - Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy robét mogg zostaé wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazadac¢ dodatkowego pobrania probek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora,
wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.

- Atesty jakosci - Warunki dla atestow jakoSci musza zostac okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na
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2.8.

2.9,

plac budowy muszg by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zostac przekazana Inspektorowi.

Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujacy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy
od dnia rozpoczecia robdt do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i
wtasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczegéty pomiaréw sg wpisywane stopniowo
stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega
jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o$wiadczenia o
jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatow.

4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze
stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym

miejscu.
Wykonanie robét

Wymagania ogdine - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
robét w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jakos¢
materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa, metodologia robét i poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce beda ponoszone przez Wykonawce.

Obmiar robét

Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wczesdniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
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dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w
metrach szeSciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj, w
przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze
szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
koncowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza
zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostac

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

2.10. Odbiér robét (przejecie robot)

Rodzaje odbioréw robét

1  Przyjecie czesci robét

2 Przyjecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy kohcowg
ocene ilosci i jakosci wykonanych robét; przejecie to musi mie
miejsce w czasie pozwalajagcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

Przejmowanie odcinkdw lub czesci robét - przejmowanie odcinkéw lub

czesci robot jest dokonywane jako przejecie kohcowe. Polega ono na

oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robét.

Wystawienie $wiadectwa przejecia - ma miejsce wéwczas, gdy catos¢

robét zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg

dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty

zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia

Swiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw ogdinych.
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Dokumenty koicowego przejecia roboét -podstawowym dokumentem jest
Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
catej wymaganej dokumentacji pomocnicze;.

Wystawienie Swiadectwa wypetnienia gwarang;ji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu Swiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi
catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zamoéwieniem.

2.11. Podstawa ptatnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone
przez Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji.
Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie

okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.
414) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr
109/2000 péz. 1157).

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.
Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, péz. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1. Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszgcych

3.1.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe

2. Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw

4, Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu)

6. Sprzatanie

3.1.2. Opis prac towarzyszgcych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wiasnymi lub
zewnetrznymi srodkami mechanicznymi Srodkami transportu
kotowego. W przypadku gdy zamodwienia materiatowe realizowane
bedga przez hurtownie lub tez bezposrednio przez producentow,
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dostawa materiatéw pozostawad bedzie w gestii dostawcy
materiatéw, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiadac bedzie
wtasne Srodki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania
materiatéw na budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac
towarzyszgcych.

2. Roztadunek materiatéw z Srodkdw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikéw
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez
recznie w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw polegad bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos$¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robét polega¢ bedzie na przydziale
okre$lonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu robét i
przydziatu materiatéw zwigzane jest scisle ze sposobem prowadzenia
prac budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres
zadania, na terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka brygad
roboczych, stad tez przydziat materiatéw ( w systemie etapowym,
dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowadé w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowad
bedzie grzaskos¢ terenu, istniejgcy drzewostan, utrudnienia w
dojezdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze tgczacej obiekt z
drogg publiczna, jak réwniez z uwagi na istniejace zagospodarowanie
terenu tj. bardzo bliskie sasiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz
innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposéb
uzytkowania, bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie
biezace, codzienne sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw
komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac montazowych, $mieci,
narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.



STWIOR -15/18-

4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja rob6t i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z
czesSciowym oraz okresowo petnym ograniczeniem dostepu 0séb trzecich.
Prace prowadzone beda w sgsiedztwie terenéw ogdlnie uzytkowanych.
Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie budowy lub
przebywajace przypadkowo nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu
budowy z terenem przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie
pod scistym nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy
budowlani swiadomi zagrozen jakie moga powstaé w trakcie realizacji robét,
muszg sami eliminowac do minimum mozliwos¢ powstawania tych zagrozen,
majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu.
Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzgdzen o otwartych czesciach wirujgcych i tngco-Scinajacych

- dbatos$¢ o porzagdek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robét, pozostaje w gestii
kierownika budowy badz kierownika robét.

4.2. Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umysinego uszkodzenia, mienia lub majatku ogdlnego,
wspdlnego lub indywidualnego 0séb trzecich. Przypadkowe zdarzenia
losowe, powinny by¢ opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci
zdarzenia oraz wskazaniem jego swiadkéw, a przede wszystkim podjete
czynnosci majgce na celu likwidacje powstatej szkody.

4.3. Ochrona Srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na
to, by mogto dojs¢ do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn scisle
uzasadnionych, a ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢ mozliwos¢
zanieczyszczenia srodowiska, nalezy woéwczas proponowang technologia
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skonsultowad z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami ochrony
srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢ Swiadomego i celowego dziatania
cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢
niezwtocznie identyfikowane.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Istnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro
budowy, zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych,
usytuowac na terenie obiektu poza terenem frontu roboét.

4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy
pod wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie
istniejgcymi drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach
komunikacyjnych mogg ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach,
w ktérych aktualnie prowadzone bedg prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub
elementéw kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robét,
baraki oraz niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzic i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sd6b trzecich zaréwno uzytkownikéw obiektéw
jak 0s6b dochodzacych z terenu miasta, w sposéb gwarantujgcy spetnienie

wymogow bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i
transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupetniajgce

5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobow.

Wyroby te powinny posiadac:
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5.2.

5.3.

5.4.

wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczng

wyroby ztozone - deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi
producentéw lub Swiadectwa z badan takich wyrobdéw, wystawione
przez laboratoria akredytowane

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
decyzje Centralnego OsSrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli
takowe bedg zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu

projektowym.
Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadad atest
na znak bezpieczenstwa ,B" i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos¢
producenta sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogdéw normowych
oraz wymogéw w zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.

Wymagania dotyczace srodkéw sprzetui transportu

Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni
dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robdt. Musi
on odpowiadac wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robét.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie
wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jakos¢ robét i transportowanych

materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz | ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne

i przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”



STWIOR -18/18-

5.6.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez
producentéw tej armatury i urzgdzen,

a takze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.
Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,

decyzje Centralnego OsSrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i
elektrycznej

Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



