Zalacznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

ZAWArta W ANIU ..ottt e w Toruniu, pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibg Plac Teatralny 2, 87 — 100 Torun, NIP 956-19-69-536
- Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej z siedzibg w Toruniu, ul. Bartkiewiczowny 93; zwanym
dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego O$rodka Polityki Spoteczne;j
w Toruniu - Adama Szponke

0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, obejmujace zadanie pn.: ,, Termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej: budynek Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Toruniu ™.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawcy zobowigzany bedzie wykona¢ roboty budowlane
polegajace w szczegdlnosci na:

1) rozbidrce balkondow na elewacji potudniowej;

2) wykonaniu docieplenia elewacji budynku w technologii ,,ocieplenie na ocieplenie” oraz
nadbudowki maszynowni dzwigu, w technologii lekkiej - mokrej ETICS;

3) wymianie wszystkich okien w budynku;

4) wykonaniu remontu instalacji cieptej wody uzytkowej w obrebie kottowni budynku.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okre$la Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) -
dokumentacja projektowa, przedmiary robot i STWiIOR, wraz z uwzglednieniem dokonanych
aktualizacji tych dokumentow, stanowigce zatacznik nr 1 do umowy.

4. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows;

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;

3) przedmiarami robdt;

4) nalezytg staranno$cig, zasadami sztuki budowlanej, wspolczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami 1 normami wspolnymi Unii
Europejskiej, a w dalszej kolejnosci normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie
budowlanym, zgodnie ze ztozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza
przedmiot umowy oraz nie moga by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlang.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie:

1) pokrywaé koszty pobieranych mediow (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zuzytych
przy wykonywaniu robot;

2) zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy przez caly czas jej realizacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosi¢ peing odpowiedzialno$¢ za



teren budowy od chwili jego przejecia, a po zakonczeniu robot zewngtrznych uporzgdkowad
teren;

3) zapewni¢ na wiasny koszt i we wihasnym zakresie kontener/kontenery na sktadowanie
odpadow, gruzu i $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni¢ jego wywoz;

4) zabezpieczy¢ na wlasny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby wykonujace podstawowe czynno$ci techniczne lub prace
budowlane, takie jak: betonowanie, kucie, malowanie, montowanie, instalowanie, murowanie,
tynkowanie, operowanie urzadzeniami i sprzetem, kwalifikowane beda jako pracownicy fizyczni, z
wylaczeniem 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12
i nast. ustawy Prawo budowlane oraz zatrudnione bgda przez Wykonawcg na podstawie umowy o
prace.

6. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 5, w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

3) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika - w terminie
3 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy 0 prace osoéb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy. okre$lonych
w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umoweg o prace, o
ktérych mowa w ust. 14.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych na teren budowy przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakoSci materialdw 1 robot okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé
na kazdym etapie realizacji robot $wiadectwa dopuszczajace material/materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jako$ci robét,
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jako$ci, cigzaru
lub ilosci zuzytych materiatow. Badania, o ktorych mowa wyzej zostang dokonane niezwlocznie po
dacie ztozenia takiego zadanie przez Zamawiajacego, jednakze przystapienie do tych badan, badz
pobranie probek nastapi nie pézniej niz 7 dni od ztozenia takiego zadania. Zamawiajacy winien by¢
obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu prébek do badan, ktére winny byé
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.




Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 b¢da realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sig, Ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciaza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z
umowa, to koszty tych badan dodatkowych obcigzaja Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materialow uzywanych do realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w tym za mienie znajdujace si¢ w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

§3

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenia budowy oraz dokumentacji technicznej
inwestycji w terminie okreslonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawca na w toku realizacji umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

3) zapewnienie na wlasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu ludzkiego
oraz materiatéw koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ techniczng z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWIOR;

5) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIOR,

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujagcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowigzujace przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujace prace na terenie budowy — Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac
do tych prac wylacznie osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedzg¢ i do§wiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie konieczno$ci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji
przedmiotu umowy;

9) koordynowanie prac podwykonawcow;

10) zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcoéw w identyfikatory
lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy;

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia inwestycji;




12) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

13) prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglgdnieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia rob6t albo konieczno$¢ dotrzymania termindw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez cata dobg;

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego w terminie okre§lonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot, warunkéw realizacji
robot budowlanych, projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, programu zapewnienia jakosci prac;
jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

15) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umozliwianie
wystawiajacym je wladzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ wlasciwym wtadzom udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wlasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci przewidzianej w ramach umowy;

16) podjecie na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i dos§wiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy
budynkoéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody;

17) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia.

Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, przedtozy

do wgladu Zamawiajacego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 14.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w

ust. 3. Opoznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za teren budowy wobec Zamawiajacego i 0sOb

trzecich od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego

zabezpieczenie mienia wlasnego jak 1 mienia podwykonawcow znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zobowigzuje si¢ zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wlasny koszt, zgodnie z

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania, stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obcigzony

kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi z przerw w eksploatacji.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robét
budowlanych w sposéb nie zaklécajacy biezacego funkcjonowania obiektu
remontowanego oraz obiektow w sasiedztwie, ktérych realizowane s poszczegdlne




zadania inwestycyjne, oraz w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu osob w nich
przebywajacych lub z nich korzystajacych;

2) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
ze szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do terenu budowy,
oraz sktadowania i biezagcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia
robot urzadzen pomocniczych lub materiatow, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych;

3) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

4) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robdot budowlanych, a takze
wywozu zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.);

5) uporzadkowania teren budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajacemu w
terminie odbioru robot.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét;

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi;

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomos$ciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 0soOb
nieupowaznionych.

§4

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 i 4, wynosi do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawey dokument zgloszenia budowy oraz oryginaty dokumentacji technicznej (projektu
budowlanego, przedmiaru rob6t i STWiOR).

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie
............................................................... w tym przystapi¢ do realizacji robdt niezwlocznie po
przekazaniu mu terenu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1.

Okres rozliczeniowy wynosi 21 dni (okres po odebraniu robdt do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).

Roboty objete sa 24 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdrego bieg rozpoczyna si¢ w dniu
odbioru koncowego 1 przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 11 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejgcia catosci robot przez Zamawiajgcego, co
zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.




~

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe Wykonanie prac
budowlanych, w tym rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie z
postanowieniami umowy oraz zgodnie ze STWIOR, przepisami prawa budowlanego, normami i
wydanym pozwoleniem na budowe.

Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy zamawiajacy rozumie zgloszenie gotowosci do

odbioru przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczng
oraz obowigzujagcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiazujace przepisy prawa nie
przewiduja obowiazku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane prace—
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do tych prac wylacznie osoby posiadajace konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace posiadanie przez osoby wskazane w § 6 wust. 1
wymaganych uprawnien, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Niedopetnienie tego obowiazku bedzie skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajacego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej
osoby, Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoba wskazana w ofercie Wykonawcy bez
akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe¢ odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia naste;pUJ ace osoby:
1) jako Kierownika Budowy — p. ;
2) jako Kierownika robot instalacyjnych — p.

Kazda osoba wskazana w ust. 1 jest osoba zgodna ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy.

Kazda osoba wskazana w ust. 1 begdzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.




Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badZ zaniechania tych osob uniemozliwiaja
lub stanowiag zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a takze w razie
nierzetelnego wykonywania obowigzkow przez powyzsze osoby. Zamawiajacy pisemnie
poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany personelu oraz jej przyczynach. Wykonawca, po
odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycj¢ nowego pracownika.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego W odniesieniu do kwalifikacji posiadanych
przez osoby zmieniane.

§7

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujaca(e) osobe(y)
Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowg, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen 1 Wwyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposob wskazany w § 12;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzor nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

§8

Wykonaweca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastgpujace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona wlasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dotyczacej wykonywania robot
budowlanych objetych niniejszg umowa lub ich cze$ci, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od speienia przez podwykonawce
okreslonych wymogdéw, w szczegdlnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, badz
wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile juz sa
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie




mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia nastgpi w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktorym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia

wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia

wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy oraz wskazania

w oparciu 0 dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca

jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalaja nastgpujace wymagania dla uméw z

podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz pracownicy fizyczni ktorzy beda
wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci: roboty budowlane
wchodzace w zakres przedmiotu umowy, beda zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie
umowy o pracg;

2) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz pracownicy
fizyczni, ktérzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy Wykonawca
i podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnieni przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace;

3) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co, do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci w szczegolnosci:

a) o$wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c) innych dokumentow

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

4) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktoérym, w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomig¢dzy
Wykonaweg i podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w
opisie przedmiotu zamowienia, co, do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, podwykonawca zobowigzany
bedzie do zatrudnienia na umowe o prac¢ osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie
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dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentoéw
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w pkt 3.
Zamawiajacy w terminie 5 dni zglasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 9.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10
uwaza si¢ za akceptacje projektu przez Zamawiajacego.
Wykonawca lub podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca lub podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.
Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajacego z umotywowanym i udokumentowaniem zadaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczes$niej, niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru robot, objetych zagdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa
w ust. 15. W przypadku zgloszenia w terminie uwag Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej umowie

Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pi$mie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wilasne.

Wykonawca pehi funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

Z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§9

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto zt, (stownie ztotych:
) powickszone o podatek VAT 7k,

(stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote brutto zt (stownie
ztotych: ).

. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rzecz Wykonawcy po wykonaniu catosci przedmiotu umowy oraz

po dokonaniu odbioru wykonanych prac budowlanych, potwierdzajacego prawidlowa realizacje
zamoOwienia.

Wynagrodzenie wyplacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania
obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koncowej
bedzie protokot odbioru  koncowego, podpisany przez Komisje odbiorow powotang przez
Zamawiajacego a takze wywiazanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okre§lonych
W umowie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy O
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktorzy
zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie od
obowigzkéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajgcemu, przed terminem platnosci kazdej
faktury (przejsciowej lub koncowej), dowodd dokonania zaplaty kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wskazanych w protokole
przerobowym bedacym podstawa do wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaplaty, o ktorym mowa w ust. 4 (o$wiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ust. 4,
Zamawiajacy moze wstrzymacé zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie zostato im zaptacone, do dnia otrzymania
dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opoznienia po
stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania przekazu)
do dokonania zaptaty odpowiedniej czesci naleznosci z faktury przejsciowej lub koncowej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty wskazanej w przekazie kwoty na
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rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcg o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), zlozonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce badz
oSwiadczenie @ Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktérym mowa powyzej z kompletem dokumentow,
Stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaplacie wynagrodzenia (lub
naleznoéci na podstawie faktur przejsciowych), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawa
wstrzymania platnosci.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktéry
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi (spetniajaca warunki okre$lone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce. Zapltata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nastagpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z faktura lub
rachunkiem 1 dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysoko$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czes$ci wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania
przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w
protokotach przerobowych oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow wszelkich dokumentow 1 informacji uzasadniajacych zasadnos$¢ i wysokosc
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w tym obejmujaca ewentualne
odsetki i inne naleznosci) i1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opdznienie w zaptacie
naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w
szczegblnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury w terminie 15 dni
od daty otrzymania faktury.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych ustalenie migdzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu
podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w
przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywac si¢ bedzie wg cen rynkowych dla poszczegdlnych
grup robdt i kosztow.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.
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14. Zaptata wynagrodzenia nastapi po zrealizowaniu umowy, na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury, przelewem na konto Zleceniobiorcy, podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty
wptywu faktury do siedziby Zleceniodawcy. Przekazanie Zleceniodawcy faktury nastepuje po
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do
umowy. Wynagrodzenie zostanie sfinansowane ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa RKPK.03.00.00.
Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie RPKP.03.03.00
Efektywno$¢ energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

6. Za dzien dokonania zaptaty strony uznaja dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawi fakture wg ponizszego wzoru:

nabywca: Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
siedziba: PI. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP: 956-19-69-536

ptatnik: Regionalny Osrodek Polityki Spoteczne;j
siedziba: ul. Bartkiewiczowny 93, 87-100 Torun

§10

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbioér przed uplywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi w dokumentacji technicznej. Dla
dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty, a
w szczegblnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

2. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bgda przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
zglosi¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie podzniej niz na 3 dni robocze przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu umowy 1 osiggnigciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie poézniej niz w ciagu 5 dni roboczych od zakonczenia robot.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze przerwaé czynno$ci lub odmowic
odbioru do czasu usuni¢cia wad, zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu
zwloki;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu zwtoki.
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5.

Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu r¢kojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktorego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoty badan i sprawdzen jako$ci robdt i materiatow w tym $wiadectwa zezwalajace na

stosowanie materiatdw w budownictwie.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (w tym

materiaty, robocizna, urzadzenia i stolarka), ktéra wynosi, zgodnie z oferta Wykonawcy nie mniej

niz ...... miesiecy.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajacego najpozniej w

terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy i przejecia catosci robot przez

Zamawiajacego, co zostanie po§wiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego

dla calosci robot.

W terminie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

wszelkie karty gwarancyjne producenta materialdw budowlanych, urzadzen i stolarki, ktdére

wykorzystane zostaly do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres gwarancji

producenta jest dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1,

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia roszczen gwarancyjnych z kart gwarancyjnych

producentow. Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji producenta nie wylacza mozliwosci

dochodzenia roszczen gwarancyjnych od Wykonawcy, chyba Ze termin gwarancji udzielonej przez

Wykonawce juz minat.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym przedmiotu umowy;

2) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do;

1) nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach wustalonych =z
Zamawiajacym;

2) zapewnienia bezplatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w
szczegblnosci biezaca konserwacje, przeglady i utrzymanie w pelnej sprawnosci technicznej.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoS$ci

obejmuje zarowno wady powstale z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili

dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate

z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze

wady te ujawnig si¢ w ciagu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu

rekojmi za wady.

Roboty objete sa 24 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktorego bieg rozpoczyna si¢ w dniu

przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)

protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
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10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego, badz tez nie dokona likwidacji zgloszonej wady lub usterki w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo
dokona¢ tej likwidacji we wlasnym zakresie i obciazy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem
prawa do kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

W sytuacji, kiedy niemozliwe jest dotrzymanie przez Wykonawce termindéw, o ktérych mowa w
ust. 10, z przyczyn niedotyczacych Wykonawcy takich jak: czas oczekiwania na niezbedne czgsci
zamienne, proces technologiczny, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp., Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o Wwystgpieniu powyzszej
okoliczno$ci oraz wskaza¢ termin usunigcia wady. Wyznaczony i uzasadniony przez Wykonawce
termin usuniecia wady, w sposdb wskazany powyzej, Strony beda traktowac jako obowiazujacy.
Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktorych Wykonawca zobowigzuje
si¢ bra¢ udzial, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji
oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wlasny koszt umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej

z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej odpowiadajgcej rownowartosci ceny

calkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc

Zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci wskazane w ust. 1

wypelniajace wymagania wskazane w ust 4. Niedopelnienie tego obowigzku albo zlozZenie

dokumentu ubezpieczenia niespelniajacego wymagan wskazanych w ust. 4 bedzie skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedluza¢ wskazane powyzej

ubezpieczenie, tak by obejmowalo ono caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument

potwierdzajacy ten fakt nie pozniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniego
ubezpieczenia.

W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajacego oraz osdb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot;

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét obiektow,
materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce
osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi;

4)  za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektow znajdujacych si¢ w
jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5)  szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstale na terenie sasiadujagcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot;

6) niewlaSciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych lub postronnych.

Ubezpieczeniem nalezy objac rowniez podwykonawcow.
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§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w §
9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki. Przez opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
rozumie si¢ niedotrzymanie terminu koncowego;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, usunigciu wad
zgtoszonych w ramach r¢kojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w
§9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni - w wysokosci 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dluzej niz 10 dni;

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci
20% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robot zgodnie z
procedurg okreslong w § 8 niniejszej umowy - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §
9 ust. 1 niniejszej umowy;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1
niniejszej umowy;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z
ktorej potrgcona zostanie nalezno$¢ bezposrednio wyplacona;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem platnosci przez Wykonawcg;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1%
kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

10) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie

11)

umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienionych
w § 1 ust. 5 umowy, przez co oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w powotanym § 1
ust. 5, okaze si¢ nieprawdziwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe¢ o prace 0osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione W
powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy;

w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
okreslonych w § 8 ust. 9 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu
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2.

3.

zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o prace osoéb wykonujacych czynno$ci w trakcie
realizacji zamdwienia okreslonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w
§ 1 ust. 5 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwloki w wypekieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 1 umowy;

13) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 7
umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie byla zatrudniona na umowg o
prace, liczac od terminu wskazanego w § 1 ust. 7 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce - jednakze tacznie
nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w

§ 9 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn,

o ktérych mowa w § 14 ust. 1, 2 i 5 niniejszej umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 i 5 — 15, moga by¢

potracane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na

podstawie ust. 1 pkt 4, ptatne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajacego.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogélnych.

§14

Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czgsci w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) chociazby czg$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym, (kazde
kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu w sytuacji, gdy zaistniala
istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach, stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego
protokot inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy
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oraz.

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony,

2) uprzatnie teren budowy, zlikwiduje zaplecze i zabierze niewbudowane materialty w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz dokonania
odbioru robdt w toku i zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty.

6. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy uprawniony jest do jednostronnego odstapienia od
czesci robot, ktorych wykonanie stato sie zbedne dla realizacji przedmiotu umowy lub osiggniecia
celu inwestycji objetej umowa, natychmiastowo po powzieciu wiadomosci o wystgpieniu
powyzszej okolicznosci. Odstapienie wymaga zachowania pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz wycen¢ pomijanych robot, przy zastosowaniu stawek
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, ktoéry wykonawca sktadat wraz z ofertg. W
braku stawek jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie
srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

7. W przypadku odstgpienia od czesci robot, na zasadach wskazanych w ust. 4, wynagrodzenie
ryczattowe nalezne Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, ulega proporcjonalnemu
obnizeniu o warto$¢ robot niewykonanych przez Wykonawce.

8. Obnizenie wynagrodzenia, w oparciu o przepisy ust 6 i 7, nie wymaga zawarcia przez Strony
aneksu, a dokonywane jest jednostronnie w os§wiadczeniu Zamawiajacego o odstapieniu od czesci
robot. W sytuacji kiedy Wykonawca nie zgadza si¢ z wyceng czesci robot, od ktorych wykonania
Zamawiajacy odstapil, zobowigzany jest przedstawi¢ w terminie do 7 dni od daty odstgpienia
szczegotowa kalkulacje wartosci robot pomijanych przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty
uprawnienia powotywania si¢ na tg okoliczno$¢ na pdzniejszym etapie. W razie zlozenia przez
Wykonawce takiej szczegotowej kalkulacji, Zamawiajacy zleci wykonanie wyceny pomijanych
robot przez biegltego rzeczoznawce. Jezeli wycena bieglego rzeczoznawcy potwierdzi zasadnosé
szczegotowe] kalkulacji Wykonawcy w wigkszym stopniu niz wycena Zamawiajacego,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie ryczattowe o kwot¢ wskazang w operacie biegltego. Jezeli
jednak wycena bieglego potwierdzi prawidtowo$¢ kalkulacji Zamawiajacego w wiekszym stopniu
niz szczegotowa kalkulacja Wykonawcy, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie ryczattowe o kwote
wskazang w operacie bieglego, za§ Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$s¢ wszelkie koszty
wykonania wyceny przez biegtego.

§15

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszag umowa i nie beda powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci strony za szkode poniesiong przez drugg strong.

2. Pojecie sily wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktore maja wpltyw na realizacj¢ umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dluzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypelieniu
swoich zobowigzan w zwigzku z zaistnieniem sity wyzszej.
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§16

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie istotnych zmian w

stosunku do tresci oferty za zgoda Zamawiajacego.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez

Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga dotyczy¢:

1) zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem
ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej i sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia;

2) zwigkszenia zakresu robot budowlanych - powodujgcego wzrost wynagrodzenia nie wiecej niz
0 20% w stosunku do wynagrodzenia pierwotnego, okreslonego w umowie;

3) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robot budowlanych;

4) przerw w realizacji zadania, wyniklych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
ekstremalne warunki atmosferyczne, wystapienie osuwisk, czy klesk zywiolowych),
uniemozliwiajagcych wykonywanie kazdego z mozliwych frontow robot. Ilos¢ dni
przedtuzonego terminu realizacji nie moze by¢ wigksza od sumy dni zgloszonych przerw;

5) zmian w zakresie podwykonawcow z zastosowaniem procedury, o ktorej mowa w § 8 ust. 3
i nastgpne umowy.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmian¢ przedstawia

projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja — 0 koniecznos$ci lub
nie — zmiany zezwolenia na budowg / zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz

przedmiar i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 5, jest zlozenie wniosku przez strong

inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie

miala wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej

wymienione okolicznosci:

1) zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie

Zamawiajacego lub tez uzgodnienia z instytucjg finansujgca zadanie;

2) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

3) zmiana obowigzujacych przepisow;

4) ograniczenie srodkéw budzetowych przeznaczonych na realizacje zamowienia;

5) zaistnienie koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych badz zaniechania

wykonania czgséci przedmiotu umowys;

6) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢

przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy;
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10.

11.

12.

7) wystapienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg
prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiajg zastosowanie wilasciwej technologii
wynikajacej z projektu budowlanego — mozliwo$¢ przerwania robdt na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych;

8) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy;

9) sila wyzsza.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, w przypadku gdy zmiany beda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru

robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 6, oraz:
1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
I materiatbw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen
jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania analizy dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7,

w terminie do 7 dni od ich przedtozenia przez Wykonawce. Aneks w tym zakresie zostanie

podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten bg¢dzie przypadat

W okresie nie dluzszym niz 21 dni od daty przedlozenia dokumentéw przez Wykonawce.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy

i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy

przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi

Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 - 5, 7 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§17

W sprawach nie uregulowanych mniejsza umowa stosuje si¢ ogolnie obowiazujace przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Zamawiajacego, a
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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